
ADEQUAÇÕES PPCI GINÁSIO DE ESPORTE JOSÉ FRITZ MACHADO DE TAQUARI-RS

RUA CECI LEITE COSTA, CENTRO, TAQUARI/RS

SINAPI - NOVEMBRO/2023

HORA: 112,39% | MÊS: 69,64% BDI: 21,00%

Item Fonte Código Descrição Unid. Qtd. Material Mão de Obra Preço total Material Mão de Obra Preço total Material Mão de Obra Valor total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00  R$         277,57  R$           31,15  R$         308,72  R$         335,86  R$           37,69  R$         373,55  R$               1.007,57  R$               113,07  R$                1.120,64 

SUBTOTAL  R$               1.007,57  R$               113,07  R$                1.120,64 

2 ADEQUAÇÃO ESCADAS DE CONCRETO ARMADO

2.1 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 14,50  R$           91,63  R$           29,30  R$         120,93  R$         110,87  R$           35,45  R$         146,33  R$               1.607,64  R$               514,06  R$                2.121,70 

2.2 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,65  R$           10,90  R$             2,60  R$           13,50  R$           13,19  R$             3,15  R$           16,34  R$                  391,05  R$                 93,27  R$                   484,32 

2.3 COMPOSIÇÃO 01
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA FIXAÇÃO DE AÇO CA-50 6,3MM (COM 
ADESIVO ESTRUTURAL)

UN 350,00  R$             0,44  R$             1,99  R$             2,43  R$             0,53  R$             2,41  R$             2,94  R$                  186,34  R$               842,76  R$                1.029,10 

2.4 SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,99  R$         694,98  R$         240,71  R$         935,69  R$         840,93  R$         291,26  R$      1.132,18  R$               2.514,36  R$               870,86  R$                3.385,22 

2.5 SINAPI 102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

M3 1,65  R$      2.793,85  R$      1.067,80  R$      3.861,65  R$      3.380,56  R$      1.292,04  R$      4.672,60  R$               5.577,92  R$            2.131,86  R$                7.709,78 

SUBTOTAL  R$             10.277,31  R$            4.452,81  R$              14.730,12 

3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

3.1 COMPOSIÇÃO 02
TUBO ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M SOLDADO COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS EM PILAR DE CONCRETO, INCLUSO MÃO DE OBRA E PINTURA

KG 294,00  R$           16,29  R$             1,45  R$           17,74  R$           19,71  R$             1,75  R$           21,47  R$               5.795,00  R$               515,82  R$                6.310,82 

3.2 COTAÇÃO
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", PARTE INTERNA FORMADA POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4" 
ESPAÇADOS A CADA 15CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 108,00  R$         354,90  R$         140,96  R$         495,86  R$         429,43  R$         170,56  R$         599,99  R$             46.378,33  R$          18.420,21  R$              64.798,54 

SUBTOTAL  R$             52.173,33  R$          18.936,03  R$              71.109,36 

4 ALARME DE INCÊNDIO

4.1 COMPOSIÇÃO 03 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM BATERIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00  R$      1.030,52  R$           79,52  R$      1.110,04  R$      1.246,93  R$           96,22  R$      1.343,15  R$               1.246,92  R$                 96,21  R$                1.343,13 

4.2 COMPOSIÇÃO 04
BOTOEIRA ENDEREÇÁVEL COM SIRENE COM LED PARA EMERGÊNCIA 110X100X48,5MM VERMELHA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00  R$         103,10  R$           18,06  R$         121,16  R$         124,75  R$           21,85  R$         146,60  R$                  374,25  R$                 65,55  R$                   439,80 

4.3 COMPOSIÇÃO 05 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", APARENTE - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO NA PAREDE M 135,00  R$           16,75  R$             6,36  R$           23,11  R$           20,27  R$             7,70  R$           27,96  R$               2.736,11  R$            1.038,90  R$                3.775,01 

4.4 COMPOSIÇÃO 06
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 540,00  R$             1,33  R$             1,19  R$             2,52  R$             1,61  R$             1,44  R$             3,05  R$                  869,02  R$               777,54  R$                1.646,56 

SUBTOTAL  R$               5.226,30  R$            1.978,20  R$                7.204,50 

5 ADEQUAÇÕES ALVENARIA/ESQUADRIA

5.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 1,00  R$           13,65  R$           44,05  R$           57,70  R$           16,52  R$           53,30  R$           69,82  R$                    16,51  R$                 53,30  R$                     69,81 

5.2 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,36  R$             2,20  R$             7,45  R$             9,65  R$             2,66  R$             9,01  R$           11,68  R$                       3,62  R$                 12,25  R$                     15,87 

5.3 SINAPI 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO M2 1,68  R$      1.064,97  R$           10,48  R$      1.075,45  R$      1.288,61  R$           12,68  R$      1.301,29  R$               2.164,87  R$                 21,30  R$                2.186,17 

SUBTOTAL  R$               2.185,00  R$                 86,85  R$                2.271,85 

TOTAL DO ORÇAMENTO 70.869,51R$              25.566,96R$          96.436,47R$               

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Preço total com BDI 

Obra:

Endereço:

Preço base:

Encargos Sociais:

Custo unitário sem BDI Custo unitário com BDI

Eng. Civil Flávio de Andrade

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 111653

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Taquari - RS - FONE: (51) 3653-6200 - email: planejamento@taquari.rs.gov.br

Taquari, 20 de dezembro de 2023
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