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MEMORIAL DESCRITIVO – SPDA
Objeto: SPDA – Sistema de proteção a Descargas Atmosféricas
Tipo: Reforma Antigo Seminário Seráfico

Local do Projeto: Rua Antônio Porfírio da Costa nº 507, Taquari, RS. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Taquari

1 . DISPOSIÇÕES GERAIS 
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o desenvolvimento da construção das Instalações do Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA) da Obra de Reforma do Antigo Seminário Seráfico, que compreende somente a parte que está sendo reformada, sendo que os demais prédios contíguo e anexos não serão objeto deste projeto e nem deste memorial e orçamento, somente estão na planta para efeito de aprovação nos Bombeiros, de Propriedade da Prefeitura Municipal de Taquari.
2. ESCOPO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados conforme apresentados em documentos de projeto fornecidos: Planta Baixa, Planta de situação e localização pranchas 01/02 e 02/02.
2.1 Etapa 

Instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas no prédio reformado e ampliado para a empresa ZANC, conforme projeto:

2.2 MALHA SUBTERRÂNEA

Será instalada malha de aterramento com cabo de cobre nu 50mm² ao redor da área do prédio reformado e ampliado, e o prédio do gerador de energia, interligada ao prédio, conforme projeto, sendo aberta uma vala de aproximadamente 0,3m de largura por 0,5m de profundidade, com mini escavadeira em todo o trecho, e abertura de piso com máquina de corte e martelete onde necessário, sendo que após a passagem do cabo será feita a reposição do solo e fechamento do piso com argamassa;

Serão instaladas aproximadamente 47 hastes cobreadas alta camada n3/4”x3000mm em cada ponto de descida de SPDA, sendo em cada extremidade do prédio instalado balde de inspeção em PVC com tampa de ferro galvanizado;

Todas as emendas entre cabos da malha de descida, malha geral e hastes serão realizadas mediante solda exotérmica;

Todas as descidas serão interligadas à malha geral através de conectores de medição com quatro parafusos, instalados em caixa de inspeção em PVC, conforme projeto;

Instalação de BEP na parte interna da sala do gerador, que será interligada a malha geral de aterramento, no QGBT, através de cabo de cobre nu 50mm².

3. MALHA DE CAPTAÇÃO
Será instalada malha de captação sobre o telhado do prédio que abrigará a empresa Zanc, e o prédio do gerador de energia, conforme projeto, sendo instalado captor aéreo tipo bandeirinha 35cm diretamente sobre a estrutura do telhado metálico;

As baixadas serão em cabo de cobre nu 35mm² até o solo, onde interligará com a malha de aterramento através de solda exotérmica;

O cabo de cobre nu 35mm² da baixada será fixado a estrutura por suporte guia simples com roldana, fixados a parede por parafusos S6 e buchas S6 conforme projeto, e nos pontos sobre o telhado serão colocados parafusos autobrocantes com selante em poliuretano para evitar infiltrações.

4. PREMISSAS:
As instalações serão executadas de acordo com informações passadas e as normas técnicas vigentes.

5. ESCOPO DE FORNECIMENTO
5.1 Equipe

Fornecimento de mão de obra especializada e com experiência comprovada para execução deste trabalho.

5.2 Fornecimento de Materiais

Item , Descrição,  Qtd.

1 Cabo de Cobre Nu 50mm² – 7 Fios x Ø 3,00 mm (NBR6524) 500 m 

2 Haste de aterramento em aço carbono alta camada, bitola 3/4"x3000mm 47 pç 

3 Cartucho solda exotérmica Nº115 100 pç 

4 Disco grande para solda exotérmica 100 pç 

5 Moldes tipo MHCL haste 3/4" para cabo 50mm² 5 pç 

6 Moldes tipo MHCL haste 3/4" para cabo 35mm² 5 pç

7 Palito ignex para solda exotérmica 110 pç 

8 Minicaptores de Aço GF Horizontal com Bandeira Horizontal h=300mm

(bandeira 20cm) DN=10mm 50 pç 

9 Conector parafuso fendido 35mm² com rabicho 1/4" 50 pç

10 Cabo de Cobre Nu 35mm² – 7 Fios x Ø 2,50 mm (NBR6524) 650 m

11 Conector de Medição em Latão com 4 Parafusos – Para Cabos de cobre / aço cobreado 35-70mm² 50 pç 

12 Parafuso cabeça panela 4,2 x 38 mm 1000 pç

13 Bucha Nylon S6 1000 pç 

14 Caixa de Inspeção em Polipropileno Preta Ø 300x400mm 50 pç 

15 Caixa de Inspeção Suspensa em Polipropileno em PP com anti-UV e antichama ,Medidas 123 x 158 x 87 mm bocal Ø 1″ (DN 32) 15 pç

16 Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø300mm 15 pç 

17 Eletroduto PVC 1" x 3m preto 47 pç 

18 Abraçadeira tipo D em PVC 1" preto 200 pç 

19 Condulete de aluminio tipo C 1" com tampa 50 pç 

20 Suporte guia Simples h= 200 mm c/ Roldana em Polipropileno 250 pç

21 Suporte guia Reforçado h= 200 mm c/ Roldana em Polipropileno 100 pç

22 Barra de cobre 1.1/2"x1/4" x 6m 0,5 m 

23 Isolador epoxi reto 40x40mmx1/4" 6 pç

24 Fita perfurada em latão niquelado, uso externo 20x0,8mm com furos #7mm 1 pç

25 Parafuso ponta broca 1/4"x3/4" 200 pç

26 Parafuso inox fenda cab. Redonda 1/4"x5/8" 100 pç 

27 Porca sextavada inox 1/4" 100 pç 

28 Arruela lisa inox 1/4" 100 pç 

29 Adesivo monocomponente a base de poliuretano para superficies lisas

(bisnaga 290ml) 4 pç

30 Adericone com afastamento do condutor = 10mm, com malha inox.Parafuso e porca inox Ø1/4″ para uso com diversos dispositivos de fixação 100 pç 

31 Terminal olhal a compressão 35mm² 50 pç 

32 Terminal olhal a compressão 50mm² 3 pç 

33 Materiais de consumo 1 Un 

MATERIAL CIVIL

1 Concreto virado na betoneira para fechamento de calçamento a ser aberto 10,0 m³ 

2 Areia (320 m valas h= 10 cm) 70,0 m2  
3 Pó de brita para o fechamento da vala 10,0 m³ 
6. PRAZO PARA EXECUÇÃO
O prazo estimado para a execução dos trabalhos acima detalhados será de 60 dias.

7 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 
7.1 LIMPEZA FINAL
 Todas as pavimentações, revestimentos, etc., serão limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço. 

7.2 ARREMATES FINAIS E RETOQUES 

Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários. 

7.3 TESTE DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAÇÃO FINAL 

O Executante verificará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, ferragens e etc., o que deve ser aprovado pelo Fiscal da obra. 

7.4 DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo Contratante. 
7.5 REMOÇÃO FINAL DO ENTULHO 

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Taquari, 07 fevereiro de 2019.
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