
SINAPI DATA BASE - 06/2021 - Sem Desoneração

20,34% 1,2 1,20

MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA CUSTO TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 73801/2
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

M2 200 2,63 25,67 28,30 3,16 30,89 34,06 632,99 6.178,26 6.811,24

1.2 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 32,68 6,51 1,77 8,28 7,83 2,13 9,96 256,02 69,61 325,63

1.3 85378 DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA M2 59,25 3,73 37,63 41,36 4,49 45,28 49,77 265,95 2.683,07 2.949,03

1.4 85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 100 1,03 9,95 10,98 1,24 11,97 13,21 123,95 1.197,38 1.321,33

1.5 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN 8 0,10 1,03 1,13 0,12 1,24 1,36 0,96 9,92 10,88

1.6 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 8 0,06 0,54 0,60 0,07 0,65 0,72 0,58 5,20 5,78

1.7 85416 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS UN 15 1,31 13,97 15,28 1,58 16,81 18,39 23,65 252,17 275,82

1.8 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 8,16 4,47 44,45 48,92 5,38 53,49 58,87 43,89 436,49 480,38

1.347,99 10.832,10 12.180,09

2 PISOS

2.1 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 16 563,57 96,26 659,83 678,20 115,84 794,04 10.851,20 1.853,43 12.704,63

2.2 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 44,68 12,17 2,30 14,47 14,65 2,77 17,41 654,36 123,67 778,02

2.3 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

M2 20 119,72 12,56 132,28 144,07 15,11 159,19 2.881,42 302,29 3.183,72

2.4
MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS QUE SERÃO
FORNECIDAS PELA CONTRATANTE

M2 30,96 0,00 12,56 12,56 0,00 15,11 15,11 0,00 467,95 467,95

2.5 37595
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS
CERÂMICAS QUE SERÃO FORNECIDAS PELA CONTRATANTE

KG 154,8 1,63 0,00 1,63 1,96 0,00 1,96 303,65 0,00 303,65

2.6 34357
REJUNTE CIMENTICIO PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS QUE
SERÃO FORNECIDAS PELA CONTRATANTE

KG 10,32 3,11 0,00 3,11 3,74 0,00 3,74 38,62 0,00 38,62

2.7 91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM RAMPA ACESSIBILIDADE M2 9,4 14,73 22,47 37,20 17,73 27,04 44,77 166,63 254,18 420,80

2.8 92341 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM M2 9,4 176,36 29,96 206,32 212,23 36,05 248,29 1.994,98 338,91 2.333,88

16.890,85 3.340,43 20.231,28

3 DIVISÓRIAS

3.1 96360
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 266,11 141,16 17,80 158,96 169,87 21,42 191,29 45.204,62 5.700,21 50.904,84

3.2 73833/1 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM M2 61,69 84,39 22,94 107,33 101,55 27,61 129,16 6.264,92 1.703,01 7.967,94

3.3 84863 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" M 28 199,60 37,80 237,40 240,20 45,49 285,69 6.725,56 1.273,68 7.999,24

3.4 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P

M 17,4 111,55 32,32 143,87 134,24 38,89 173,13 2.335,76 676,75 3.012,52

60.530,87 9.353,66 69.884,53

4 ESQUADRIAS

4.1 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 942,67 218,08 1.160,75 1.134,41 262,44 1.396,85 10.209,68 2.361,94 12.571,62

4.2 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8 819,80 222,29 1.042,09 986,55 267,50 1.254,05 7.892,38 2.140,03 10.032,41

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 111,10%(HORA) 69,16%(MÊS)

Área: 1792,24 m²
BDI da obra:

Planilha Orçamentária
REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (OBRA CIVIL)

PREÇO DO SERVIÇO C/BDI (R$)PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)

SUBTOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SUBTOTAL PISOS

SUBTOTAL DIVISÓRIAS

PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)

SUBSOLO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
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4.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 18 598,56 50,11 648,67 720,31 60,30 780,61 12.965,53 1.085,44 14.050,97

4.4 152060 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) M2 2 146,01 44,94 190,95 175,71 54,08 229,79 351,42 108,16 459,58

31.419,01 5.695,57 37.114,58

5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

5.1 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 136 3,94 4,64 8,58 4,74 5,59 10,33 644,02 760,21 1.404,22

5.2 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 122 5,43 4,47 9,90 6,54 5,37 11,91 797,92 655,54 1.453,47

5.3 95733
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4 2,79 2,43 5,22 3,35 2,93 6,28 13,42 11,71 25,13

1.455,36 1.427,46 2.882,82

6 CABOS UNIPOLARES (COBRE)

6.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1532 1,99 0,75 2,74 2,40 0,90 3,30 3.675,52 1.375,97 5.051,49

6.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1270 3,09 0,93 4,02 3,72 1,11 4,84 4.728,42 1.415,42 6.143,84

8.403,95 2.791,38 11.195,33

7 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - EMBUTIDOS

7.1 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 46,76 13,34 60,10 56,28 16,05 72,32 393,93 112,34 506,27

393,93 112,34 506,27

8 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

8.1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 10,63 1,08 11,71 12,79 1,31 14,09 89,51 9,14 98,64

89,51 9,14 98,64

9 ELETRODUTOS PVC

9.1 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 16 4,07 2,48 6,55 4,90 2,98 7,88 78,45 47,66 126,12

9.2 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 272 4,18 3,45 7,63 5,03 4,16 9,18 1.366,80 1.130,69 2.497,49

1.445,26 1.178,35 2.623,60

10 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

10.1 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 25,10 12,66 37,76 30,21 15,24 45,44 90,62 45,71 136,32

10.2 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 119 88,94 9,79 98,73 107,03 11,78 118,81 12.737,06 1.401,53 14.138,59

12.827,67 1.447,24 14.274,91

11 ELETROCALHAS

11.1 PLEO 177060 ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100X70MM M 207 47,71 14,14 61,85 57,41 17,02 74,43 11.884,74 3.522,33 15.407,07

11.2 PLEO 177061 ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200X70MM M 87 60,13 14,14 74,27 72,36 17,02 89,38 6.295,36 1.480,40 7.775,76

11.3 PLEO 177082 CURVA ELETROCALHA PERF. HORIZONTAL 90º 100X70MM UN 2 21,82 5,30 27,12 26,26 6,38 32,64 52,52 12,76 65,27

11.4 PLEO 177095 TE ELETROCALHA PERF. HORIZONTAL 100X70MM UN 2 31,43 7,07 38,50 37,82 8,51 46,33 75,65 17,02 92,66

11.5 INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS 50x50MM FORNECIDAS PELA CONTRATANTE M 53 0,00 14,14 14,14 0,00 17,02 17,02 0,00 901,85 901,85

11.6
INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS 150x100MM FORNECIDAS PELA
CONTRATANTE

M 45 0,00 14,14 14,14 0,00 17,02 17,02 0,00 765,72 765,72

11.7 PLEO 177096 TE ELETROCALHA PERF. HORIZONTAL 200X70MM UN 16 44,59 8,84 53,43 53,66 10,64 64,30 858,55 170,21 1.028,76

19.166,82 6.870,28 26.037,10

12 CANALETA PVC

12.1 PESQUISA
CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 40 X 25 MM BRANCA COM DIVISORIA
COM ADESIVO 2M DXN10171

UN 183 44,57 20,06 64,63 53,64 24,14 77,77 9.815,30 4.416,89 14.232,19

12.2 PESQUISA COTOVELO 90º DXN11083 UN 25 11,44 5,15 16,59 13,77 6,20 19,96 344,17 154,88 499,05

12.3 PESQUISA COTOVELO INTERNO DXN11082 UN 6 8,67 3,90 12,57 10,43 4,70 15,13 62,60 28,17 90,77

12.4 PESQUISA COTOVELO EXTERNO DXN11081 UN 5 9,49 4,27 13,76 11,42 5,14 16,56 57,10 25,70 82,80

12.5 PESQUISA TAMPA DE EXTREMIDADE DXN11085 UN 100 4,05 1,82 5,87 4,87 2,19 7,07 487,38 219,32 706,70

12.6 PESQUISA DERIVAÇÃO T DXN11084 UN 15 9,84 4,43 14,27 11,84 5,33 17,17 177,62 79,93 257,55

12.7 PESQUISA CAIXA DE SOBREPOR 4 X 2 DXN5009S UN 770 16,86 7,59 24,45 20,29 9,13 29,42 15.622,78 7.030,25 22.653,03

12.8 PESQUISA SUPORTE PARA PLACA 4 X 2 PRM4943 UN 770 2,38 1,07 3,45 2,86 1,29 4,15 2.205,35 992,41 3.197,76

SUBTOTAL LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

SUBTOTAL ELETROCALHAS

SUBTOTAL ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

SUBTOTAL CABOS UNIPOLARES (COBRE)

SUBTOTAL DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - EMBUTIDOS

SUBTOTAL DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

SUBTOTAL ESQUADRIAS

SUBTOTAL ELETRODUTOS PVC
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12.9 PESQUISA PLACA 4 X 2 PARA 3 MÓDULOS PRM433 UN 350 4,12 1,85 5,97 4,96 2,23 7,19 1.735,30 780,89 2.516,19

12.10 PESQUISA INTERRUPTOR SIMPLES 10A PRM451 UN 44 12,71 5,72 18,43 15,30 6,88 22,18 672,99 302,85 975,83

12.11 PESQUISA TOMADA 2P+T 10A PRM4721 UN 280 9,83 4,42 14,25 11,83 5,32 17,15 3.312,24 1.490,51 4.802,75

12.12 PESQUISA PLACA CEGA 4 X 2 PRM430 UN 420 3,06 1,38 4,44 3,68 1,66 5,34 1.546,61 695,97 2.242,58

36.039,45 16.217,75 52.257,20

13 PINTURA

13.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 77 1,38 1,06 2,44 1,66 1,28 2,94 127,87 98,22 226,09

13.2 141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS M2 995 8,67 17,08 25,75 10,43 20,55 30,99 10.381,31 20.451,30 30.832,61

10.509,18 20.549,52 31.058,71

14 PPCI

14.1 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.381,59 111,79 1.493,38 1.662,61 134,53 1.797,13 1.662,61 134,53 1.797,13

14.2 163125 MANGUEIRA MANGOTINHO HIDRANTE 1"X30M CJ 1 1.075,21 0,00 1.075,21 1.293,91 0,00 1.293,91 1.293,91 0,00 1.293,91

14.3 153050 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 63MM(2 1/2") PARA 1" MANGOTINHO UN 6 327,59 29,23 356,82 394,22 35,18 429,40 2.365,33 211,05 2.576,38

14.4 163135 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W CJ 1 510,76 31,89 542,65 614,65 38,38 653,03 614,65 38,38 653,03

14.5 161140 TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") M 34 128,70 25,59 154,29 154,88 30,80 185,67 5.265,84 1.047,03 6.312,87

14.6 97436
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 107,19 22,78 129,97 128,99 27,41 156,41 644,96 137,07 782,03

14.7 90460
SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM
PERFILADO DESEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA.
AF_05/2015

M 31 11,30 1,24 12,54 13,60 1,49 15,09 421,55 46,26 467,81

14.8 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A
21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 1.433,11 106,29 1.539,40 1.724,60 127,91 1.852,51 1.724,60 127,91 1.852,51

14.9 1000100 BOTOEIRA ALARME INCÊNDIO E PONTOS DETECÇÃO OPTICO FUMAÇA VB 1 4.297,30 736,68 5.033,98 5.171,37 886,52 6.057,89 5.171,37 886,52 6.057,89

14.10 153076 MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H CJ 1 3.100,94 47,50 3.148,44 3.731,67 57,16 3.788,83 3.731,67 57,16 3.788,83

14.11 181051 CAIXA EXT.ELETR/COMANDO BOMBAS(50X50X20CM) UN 1 1.191,62 212,43 1.404,05 1.434,00 255,64 1.689,63 1.434,00 255,64 1.689,63

14.12 102619
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 5.372,94 121,21 5.494,15 6.465,80 145,86 6.611,66 6.465,80 145,86 6.611,66

14.13 43001 BASE CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA M3 1,35 1.632,27 752,27 2.384,54 1.964,27 905,28 2.869,56 2.651,77 1.222,13 3.873,90

33.448,05 4.309,54 37.757,59

15 LÓGICA

15.1 PESQUISA
26200116 CABO OPTICO CFOA-SM-ARD-G 12FG-625D (ABNT MCL) - 17724013 -
FURUKAWA

M 160 16,90 0,00 16,90 16,90 0,00 16,90 2.704,00 0,00 2.704,00

15.2 PESQUISA
26440120 CABO OPTICO CFOT-SM-UT 02F COG (OPTIC-LAN) (26050000) -
28050000 - FURUKAWA

M 480 8,20 0,00 8,20 8,20 0,00 8,20 3.936,00 0,00 3.936,00

15.3 PESQUISA
30180182 CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B PC G-657A SC-
APC/SC-UPC 2,5M - LSZH - BRANCO - D3 - 33001097 - FURUKAWA

M 2 97,00 0,00 97,00 97,00 0,00 97,00 194,00 0,00 194,00

15.4 PESQUISA CABO GIGALAN GREEN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 LSZH IEC VD M 1708 9,50 0,00 9,50 9,50 0,00 9,50 16.226,00 0,00 16.226,00

15.5 PESQUISA CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6 STD T568A/B BG FURUKAWA M 40 67,25 0,00 67,25 67,25 0,00 67,25 2.690,00 0,00 2.690,00

15.6 PESQUISA
SERV (TPJ) SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA GPON
REFERENTE AO SUBSOLO

UN 1 0,00 32.400,00 32.400,00 0,00 32.400,00 32.400,00 0,00 32.400,00 32.400,00

15.7 PESQUISA MATERIAIS JÁ COMPRADOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA PARA O SUBSOLO UN 1 FORNECIDO 0,00 0,00 FORNECIDO 0,00 0,00 FORNECIDO 0,00 -

15.8 PESQUISA
MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MATERIAIS FORNECIDOS PELA
PREFEITURA NO SUBSOLO

UN 1 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00

25.750,00 36.000,00 61.750,00

16 FORRO

16.1 73195 FORRO TERMOACUST. EPS 20 MM COM PERFIL ALUM.ANODIZADO FIXADO M2 841 55,44 13,51 68,95 66,72 16,26 82,97 56.108,57 13.672,92 69.781,50

56.108,57 13.672,92 69.781,50

TOTAL SUBSOLO 315.826,46 133.807,67 449.634,14

MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA CUSTO TOTAL

1 DIVISÓRIAS

1.1 61002 PLACA GRANITO DIVISÓRIA MICTÓRIOS M2 1,2 153,19 45,75 198,94 184,35 55,06 239,40 221,22 66,07 287,29

221,22 66,07 287,29

SUBTOTAL CANALETA PVC

SUBTOTAL DIVISÓRIAS

SUBTOTAL LÓGICA

SUBTOTAL PINTURA

SUBTOTAL PPCI

SUBTOTAL FORRO

TÉRREO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$) PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$) PREÇO DO SERVIÇO C/BDI (R$)
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2 ESQUADRIAS

2.4 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 12 598,56 50,11 648,67 720,31 60,30 780,61 8.643,69 723,63 9.367,31

8.643,69 723,63 9.367,31

3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.1 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO,
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL
30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 1.237,41 84,06 1.321,47 1.489,10 101,16 1.590,26 4.467,30 303,47 4.770,77

3.2 102255
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

M2 0,25 803,51 160,98 964,49 966,94 193,72 1.160,67 241,74 48,43 290,17

3.3 74234/1
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO
PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 587,23 117,78 705,01 706,67 141,74 848,41 706,67 141,74 848,41

3.4 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 355,98 25,00 380,98 428,39 30,09 458,47 2.998,70 210,60 3.209,30

3.5 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UN 3 73,64 8,32 81,96 88,62 10,01 98,63 265,86 30,04 295,89

3.6 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 3 158,52 2,54 161,06 190,76 3,06 193,82 572,29 9,17 581,46

3.7 152060 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) M2 3 146,01 44,94 190,95 175,71 54,08 229,79 527,13 162,24 689,37

3.8 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 579,56 27,85 607,41 697,44 33,51 730,96 697,44 33,51 730,96

3.9 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 185,86 4,38 190,24 223,66 5,27 228,93 223,66 5,27 228,93

10.700,79 944,47 11.645,26

4 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

4.1 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 123 3,94 4,64 8,58 4,74 5,59 10,33 582,46 687,54 1.270,00

4.2 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 138 5,43 4,47 9,90 6,54 5,37 11,91 902,57 741,52 1.644,09

4.3 97559
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 3,85 5,01 8,86 4,63 6,03 10,66 4,63 6,03 10,66

4.4 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 4,07 5,01 9,08 4,90 6,03 10,93 4,90 6,03 10,93

4.5 95734
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1 3,77 3,18 6,95 4,53 3,83 8,36 4,53 3,83 8,36

4.6 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 7 2,81 4,36 7,17 3,38 5,25 8,63 23,66 36,73 60,40

1.522,75 1.481,68 3.004,43

5 CABOS UNIPOLARES (COBRE)

5.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1914 1,99 0,75 2,74 2,40 0,90 3,30 4.592,00 1.719,06 6.311,06

5.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1993 3,09 0,93 4,02 3,72 1,11 4,84 7.420,27 2.221,20 9.641,47

5.3 92985
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 35,63 2,26 37,89 42,87 2,72 45,60 1.071,82 68,10 1.139,92

5.4 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2022 5,40 1,24 6,64 6,50 1,49 7,99 13.141,31 3.015,64 16.156,94

5.5 92989
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50 73,12 3,25 76,37 87,99 3,92 91,90 4.399,43 195,76 4.595,18

30.624,83 7.219,75 37.844,58

6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - EMBUTIDOS

6.1 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9 46,76 13,34 60,10 56,28 16,05 72,32 506,49 144,43 650,92

506,49 144,43 650,92

7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

7.1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 10,63 1,08 11,71 12,79 1,31 14,09 166,23 16,97 183,19

7.2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 10,73 1,47 12,20 12,91 1,77 14,68 90,39 12,38 102,77

7.3 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 11,16 2,06 13,22 13,43 2,48 15,91 40,30 7,43 47,73

SUBTOTAL ESQUADRIAS

SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SUBTOTAL ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

SUBTOTAL CABOS UNIPOLARES (COBRE)

SUBTOTAL DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - EMBUTIDOS
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7.4 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 386,94 41,17 428,11 465,65 49,54 515,19 465,65 49,54 515,19

762,56 86,32 848,88

8 ELETRODUTOS PVC

8.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 294 4,18 3,45 7,63 5,03 4,16 9,18 1.477,35 1.222,14 2.699,49

1.477,35 1.222,14 2.699,49

9 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

9.1 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 25,10 12,66 37,76 30,21 15,24 45,44 120,82 60,94 181,76

9.2 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 134 88,94 9,79 98,73 107,03 11,78 118,81 14.342,57 1.578,20 15.920,77

14.463,39 1.639,14 16.102,53

10 CANALETA PVC

10.1 PESQUISA
CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 40 X 25 MM BRANCA COM DIVISORIA
COM ADESIVO 2M DXN10171

UN 282 44,57 20,06 64,63 53,64 24,14 77,77 15.125,22 6.806,35 21.931,57

10.2 PESQUISA COTOVELO 90º DXN11083 UN 25 11,44 5,15 16,59 13,77 6,20 19,96 344,17 154,88 499,05

10.3 PESQUISA COTOVELO INTERNO DXN11082 UN 6 8,67 3,90 12,57 10,43 4,70 15,13 62,60 28,17 90,77

10.4 PESQUISA COTOVELO EXTERNO DXN11081 UN 5 9,49 4,27 13,76 11,42 5,14 16,56 57,10 25,70 82,80

10.5 PESQUISA TAMPA DE EXTREMIDADE DXN11085 UN 100 4,05 1,82 5,87 4,87 2,19 7,07 487,38 219,32 706,70

10.6 PESQUISA DERIVAÇÃO T DXN11084 UN 15 9,84 4,43 14,27 11,84 5,33 17,17 177,62 79,93 257,55

10.7 PESQUISA CAIXA DE SOBREPOR 4 X 2 DXN5009S UN 350 16,86 7,59 24,45 20,29 9,13 29,42 7.101,26 3.195,57 10.296,83

10.8 PESQUISA SUPORTE PARA PLACA 4 X 2 PRM4943 UN 280 2,38 1,07 3,45 2,86 1,29 4,15 801,95 360,88 1.162,82

10.9 PESQUISA PLACA 4 X 2 PARA 3 MÓDULOS PRM433 UN 280 4,12 1,85 5,97 4,96 2,23 7,19 1.388,24 624,71 2.012,95

10.10 PESQUISA INTERRUPTOR SIMPLES 10A PRM451 UN 150 12,71 5,72 18,43 15,30 6,88 22,18 2.294,28 1.032,43 3.326,71

10.11 PESQUISA TOMADA 2P+T 10A PRM4721 UN 20 9,83 4,42 14,25 11,83 5,32 17,15 236,59 106,46 343,05

10.12 PESQUISA PLACA CEGA 4 X 2 PRM430 UN 21 3,06 1,38 4,44 3,68 1,66 5,34 77,33 34,80 112,13

28.153,75 12.669,19 40.822,93

11 PINTURA

11.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 616 11,14 5,06 16,20 13,41 6,09 19,50 8.258,02 3.750,95 12.008,97

8.258,02 3.750,95 12.008,97

12 PPCI

12.1 163135 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W CJ 5 510,76 31,89 542,65 614,65 38,38 653,03 3.073,24 191,88 3.265,13

12.2 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.381,59 111,79 1.493,38 1.662,61 134,53 1.797,13 1.662,61 134,53 1.797,13

12.3 163125 MANGUEIRA MANGOTINHO HIDRANTE 1"X30M CJ 1 1.075,21 0,00 1.075,21 1.293,91 0,00 1.293,91 1.293,91 0,00 1.293,91

12.4 163103 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO ABC COM SUPORTE-8KG E PLACAS UN 4 239,42 12,55 251,97 288,12 15,10 303,22 1.152,47 60,41 1.212,88

12.5 173360 PLACAS SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA(SAÍDAS/ESCADAS/ROTAS) UN 36 25,17 20,34 45,51 30,29 24,48 54,77 1.090,42 881,18 1.971,60

8.272,65 1.268,00 9.540,65

13 LÓGICA

13.1 PESQUISA
26200116 CABO OPTICO CFOA-SM-ARD-G 12FG-625D (ABNT MCL) - 17724013 -
FURUKAWA

M 40 16,90 0,00 16,90 16,90 0,00 16,90 676,00 0,00 676,00

13.2 PESQUISA
26440120 CABO OPTICO CFOT-SM-UT 02F COG (OPTIC-LAN) (26050000) -
28050000 - FURUKAWA

M 120 8,20 0,00 8,20 8,20 0,00 8,20 984,00 0,00 984,00

13.3 PESQUISA CABO GIGALAN GREEN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 LSZH IEC VD M 427 9,50 0,00 9,50 9,50 0,00 9,50 4.056,50 0,00 4.056,50

13.4 PESQUISA CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6 STD T568A/B BG FURUKAWA M 10 67,25 0,00 67,25 67,25 0,00 67,25 672,50 0,00 672,50

13.5 PESQUISA
SERV (TPJ) SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA GPON
REFERENTE AO TÉRREO

UN 1 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 7.650,00 7.650,00

13.6 MATERIAIS JÁ COMPRADOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA PARA O TÉRREO UN 1 FORNECIDO 0,00 0,00 FORNECIDO 0,00 0,00 FORNECIDO 0,00 -

13.7
MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MATERIAIS FORNECIDOS PELA
PREFEITURA NO TÉRREO

UN 1 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00

6.389,00 9.000,00 15.389,00

14 FORRO

14.1 73195 FORRO TERMOACUST. EPS 20 MM COM PERFIL ALUM.ANODIZADO FIXADO M2 841 55,44 13,51 68,95 66,72 16,26 82,97 56.108,57 13.672,92 69.781,50

SUBTOTAL DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

SUBTOTAL ELETRODUTOS PVC

SUBTOTAL LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

SUBTOTAL CANALETA PVC

SUBTOTAL PINTURA

SUBTOTAL PPCI

SUBTOTAL LÓGICA
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56.108,57 13.672,92 69.781,50

TOTAL TÉRREO 176.105,06 53.888,68 229.993,74

MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA CUSTO TOTAL

1 PPCI

1.1 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.381,59 111,79 1.493,38 1.662,61 134,53 1.797,13 1.662,61 134,53 1.797,13

1.2 163125 MANGUEIRA MANGOTINHO HIDRANTE 1"X30M CJ 1 1.075,21 0,00 1.075,21 1.293,91 0,00 1.293,91 1.293,91 0,00 1.293,91

1.3 153050 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 63MM(2 1/2") PARA 1" MANGOTINHO UN 6 327,59 29,23 356,82 394,22 35,18 429,40 2.365,33 211,05 2.576,38

1.4 163135 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W CJ 1 510,76 31,89 542,65 614,65 38,38 653,03 614,65 38,38 653,03

1.5 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_P

M 17,4 111,55 32,32 143,87 134,24 38,89 173,13 2.335,76 676,75 3.012,52

8.272,26 1.060,71 9.332,97

TOTAL 1º PAVIMENTO 8.272,26 1.060,71 9.332,97

MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA CUSTO TOTAL

1 PPCI

1.1 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.381,59 111,79 1.493,38 1.662,61 134,53 1.797,13 1.662,61 134,53 1.797,13

1.2 163125 MANGUEIRA MANGOTINHO HIDRANTE 1"X30M CJ 1 1.075,21 0,00 1.075,21 1.293,91 0,00 1.293,91 1.293,91 0,00 1.293,91

1.3 153050 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 63MM(2 1/2") PARA 1" MANGOTINHO UN 6 327,59 29,23 356,82 394,22 35,18 429,40 2.365,33 211,05 2.576,38

1.4 163135 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W CJ 1 510,76 31,89 542,65 614,65 38,38 653,03 614,65 38,38 653,03

1.5 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P

M 17,4 111,55 32,32 143,87 134,24 38,89 173,13 2.335,76 676,75 3.012,52

8.272,26 1.060,71 9.332,97

TOTAL 2º PAVIMENTO 8.272,26 1.060,71 9.332,97

MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA CUSTO TOTAL

1 PPCI

1.1 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.381,59 111,79 1.493,38 1.662,61 134,53 1.797,13 1.662,61 134,53 1.797,13

1.2 163125 MANGUEIRA MANGOTINHO HIDRANTE 1"X30M CJ 1 1.075,21 0,00 1.075,21 1.293,91 0,00 1.293,91 1.293,91 0,00 1.293,91

1.3 153050 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 63MM(2 1/2") PARA 1" MANGOTINHO UN 6 327,59 29,23 356,82 394,22 35,18 429,40 2.365,33 211,05 2.576,38

1.4 163135 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W CJ 1 510,76 31,89 542,65 614,65 38,38 653,03 614,65 38,38 653,03

1.5 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P

M 17,4 111,55 32,32 143,87 134,24 38,89 173,13 2.335,76 676,75 3.012,52

8.272,26 1.060,71 9.332,97

TOTAL 3º PAVIMENTO 8.272,26 1.060,71 9.332,97

MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA CUSTO TOTAL

1 PPCI

1.1 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.381,59 111,79 1.493,38 1.662,61 134,53 1.797,13 1.662,61 134,53 1.797,13

1.2 163125 MANGUEIRA MANGOTINHO HIDRANTE 1"X30M CJ 1 1.075,21 0,00 1.075,21 1.293,91 0,00 1.293,91 1.293,91 0,00 1.293,91

1.3 153050 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 63MM(2 1/2") PARA 1" MANGOTINHO UN 1 327,59 29,23 356,82 394,22 35,18 429,40 394,22 35,18 429,40

1.4 163135 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W CJ 1 510,76 31,89 542,65 614,65 38,38 653,03 614,65 38,38 653,03

1º PAVIMENTO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$) PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$) PREÇO DO SERVIÇO C/BDI (R$)

SUBTOTAL FORRO

SUBTOTAL PPCI

2º PAVIMENTO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$) PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$) PREÇO DO SERVIÇO C/BDI (R$)

SUBTOTAL PPCI

3º PAVIMENTO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$) PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$) PREÇO DO SERVIÇO C/BDI (R$)

SUBTOTAL PPCI

4º PAVIMENTO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$) PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$) PREÇO DO SERVIÇO C/BDI (R$)
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3.965,38 208,08 4.173,46

2 RESERVATÓRIO

2.1 102615
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3 1.071,44 9,10 1.080,54 1.289,37 10,95 1.300,32 3.868,11 32,85 3.900,97

2.2 91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5 48,14 7,76 55,90 57,93 9,34 67,27 289,66 46,69 336,35

4.157,77 79,54 4.237,32

TOTAL 4º PAVIMENTO 8.123,15 287,62 8.410,78

524.871,45 191.166,11 716.037,55

Taquari, 03 janeiro de 2022

Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL FLÁVIO DE ANDRADE

CREA RS 111653

SUBTOTAL PPCI

SUBTOTAL RESERVATÓRIO

TOTAL OBRA CIVIL
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