
CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

AVENIDA FARRAPOS, PINHEIROS, TAQUARI/RS

SINAPI - FEVEREIRO/2024

HORA: 112,88% | MÊS: 69,79% BDI: 20,37%

Item Fonte Código Descrição Unid. Qtd. Material Mão de Obra Preço total Material Mão de Obra Preço total Material Mão de Obra Valor total

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLENAGEM

1.1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50  R$          277,59  R$            31,22  R$            308,81  R$          334,14  R$            37,58  R$            371,71  R$                        1.503,60  R$                     169,10  R$                       1.672,70 

1.1.2 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 6,00  R$          950,00  R$                  -    R$            950,00  R$       1.143,52  R$                  -    R$         1.143,52  R$                        6.861,09  R$                             -    R$                       6.861,09 

1.1.3 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 419,00  R$            24,67  R$            25,45  R$              50,12  R$            29,70  R$            30,63  R$              60,33  R$                      12.442,32  R$                12.835,71  R$                     25.278,03 

1.1.4 SINAPI 88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  R$              2,25  R$            45,50  R$              47,75  R$              2,71  R$            54,77  R$              57,48  R$                           108,33  R$                  2.190,73  R$                       2.299,06 

SUBTOTAL  R$                      20.915,34  R$                15.195,54  R$                     36.110,88 

1.2 FUNDAÇÕES

1.2.1 COTAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA
CÁLICES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA FUNDAÇÕES
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
MATERIAL PARA FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

M2 3774,00  R$            39,11  R$              9,26  R$              48,37  R$            39,11  R$              9,26  R$              48,37  R$                    147.614,65  R$                34.943,06  R$                   182.557,71 

SUBTOTAL  R$                    147.614,65  R$                34.943,06  R$                   182.557,71 

1.3 PILARES

1.3.1 COTAÇÃO

PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,50 X 7,50 M
PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,50 X 10,00 M
TODOS OS PILARES TERÃO PARTE DE SEUS COMPRIMENTOS UTILIZADOS PARA FUNDAÇÃO
TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS

UNID 38,00  R$       4.138,34  R$       1.652,42  R$         5.790,76  R$       4.138,34  R$       1.652,42  R$         5.790,76  R$                    157.257,08  R$                62.791,89  R$                   220.048,97 

SUBTOTAL  R$                    157.257,08  R$                62.791,89  R$                   220.048,97 

1.4 PLACAS DE FECHAMENTO

1.4.1 COTAÇÃO
PLACAS PRÉ-MOLDADAS 10,00 CM PARA FECHAMENTO LATERAL
TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS

M2 1605,60  R$          186,30  R$          119,37  R$            305,67  R$          186,30  R$          119,37  R$            305,67  R$                    299.118,14  R$              191.667,36  R$                   490.785,50 

SUBTOTAL  R$                    299.118,14  R$              191.667,36  R$                   490.785,50 

1.5 VIGAS

1.5.1 COTAÇÃO
VIGAS PRÉ-MOLDADAS 0,15 X 0,60 – BALDRAME E PORTÕES
TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS

M 194,60  R$          537,53  R$          206,18  R$            743,72  R$          537,53  R$          206,18  R$            743,72  R$                    104.603,64  R$                40.123,41  R$                   144.727,05 

SUBTOTAL  R$                    104.603,64  R$                40.123,41  R$                   144.727,05 

1.6 COBERTURA METÁLICA

1.6.1 COTAÇÃO

TESOURAS METÁLICAS EM PERFIL U
TERÇAS METÁLICAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X65X15
CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA
CORRENTE RÍGIDA
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS

M2 3916,80  R$          180,52  R$            60,17  R$            240,69  R$          180,52  R$            60,17  R$            240,69  R$                    707.056,36  R$              235.685,45  R$                   942.741,81 

SUBTOTAL  R$                    707.056,36  R$              235.685,45  R$                   942.741,81 

1.7 TELHAMENTO

1.7.1 COTAÇÃO

TELHAS METÁLICAS COM ISOLAMENTO TÉRMICO COMPOSTAS POR: 
SUPERIOR: TELHA # 0,50MM ALUZINC ACABAMENTO NATURAL; 
NÚCLEO: PUR 20MM; 
INFERIOR: FILME ALUMÍNIO BRANCO INFERIOR;
TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS

M2 3774,00  R$          118,91  R$            39,64  R$            158,55  R$          118,91  R$            39,64  R$            158,55  R$                    448.768,63  R$              149.589,54  R$                   598.358,17 

SUBTOTAL  R$                    448.768,63  R$              149.589,54  R$                   598.358,17 

1.8 RUFOS, CALHAS E TUBOS DE QUEDA

1.8.1 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 83,40  R$            51,48  R$              6,66  R$              58,14  R$            61,97  R$              8,02  R$              69,98  R$                        5.168,00  R$                     668,58  R$                       5.836,58 

1.8.2 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 224,00  R$            62,25  R$              9,48  R$              71,73  R$            74,93  R$            11,41  R$              86,34  R$                      16.784,39  R$                  2.556,08  R$                     19.340,47 

1.8.3 SINAPI 89578 TUBO E CONECÇÕES DE QUEDA PARA CALHA PVC 100MM M 213,00  R$            30,21  R$              3,12  R$              33,33  R$            36,36  R$              3,76  R$              40,12  R$                        7.745,48  R$                     799,93  R$                       8.545,41 

SUBTOTAL  R$                      29.697,87  R$                  4.024,59  R$                     33.722,46 

1.9 HIDROSSANITÁRIO

1.9.1 SINAPI 104677
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM 
PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM ESGOTO 
FORA DO BANHEIRO.

UNID 20,00  R$          370,22  R$          304,44  R$            674,66  R$          445,63  R$          366,45  R$            812,09  R$                        8.912,67  R$                  7.329,08  R$                     16.241,75 

1.9.2 SINAPI 98076
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UNID 1,00  R$       8.891,17  R$       5.402,00  R$       14.293,17  R$     10.702,30  R$       6.502,39  R$       17.204,69  R$                      10.702,30  R$                  6.502,38  R$                     17.204,68 

1.9.3 SINAPI 98070
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UNID 1,00  R$       8.510,28  R$       5.053,13  R$       13.563,41  R$     10.243,82  R$       6.082,45  R$       16.326,28  R$                      10.243,82  R$                  6.082,45  R$                     16.326,27 

PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:

Endereço:

Preço base:

Encargos Sociais:

Custo unitário sem BDI Custo unitário com BDI  Preço total com BDI 



1.9.4 SINAPI 98081
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M²

UNID 1,00  R$       9.545,97  R$       4.945,01  R$       14.490,98  R$     11.490,48  R$       5.952,31  R$       17.442,79  R$                      11.490,48  R$                  5.952,30  R$                     17.442,78 

1.9.5 SINAPI 95567
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 346,00  R$            82,53  R$            19,26  R$            101,79  R$            99,34  R$            23,18  R$            122,52  R$                      34.372,11  R$                  8.021,40  R$                     42.393,51 

1.9.6 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UNID 2,00  R$            31,73  R$            16,52  R$              48,25  R$            38,19  R$            19,89  R$              58,08  R$                             76,38  R$                       39,77  R$                          116,15 

1.9.7 SINAPI 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UNID 8,00  R$          245,81  R$          195,90  R$            441,71  R$          295,88  R$          235,80  R$            531,69  R$                        2.367,05  R$                  1.886,43  R$                       4.253,48 

SUBTOTAL  R$                      78.164,81  R$                35.813,81  R$                   113.978,62 

1.10 PISO POLIDO

1.10.1 COTAÇÃO

PISO EM CONCRETO ARMADO 10,00 CM, COM ACABAMENTO POLIDO
BASE EM PEDRISCO E PÓ DE BRITA ÚMIDA
LONA
FIBRA
TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS

M2 3774,00  R$          148,31  R$            26,96  R$            175,27  R$          148,31  R$            26,96  R$            175,27  R$                    559.719,86  R$              101.759,88  R$                   661.479,74 

SUBTOTAL  R$                    559.719,86  R$              101.759,88  R$                   661.479,74 

TOTAL DO ORÇAMENTO 2.552.916,38R$                 871.594,53R$               3.424.510,91R$                
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