

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Registro de Preços Eletrônico - 008/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
07/04/2025 13:35	08/04/2025 13:00	22/04/2025 23:59	25/04/2025 08:30	25/04/2025 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
18/03/2025 13:00	31/03/2025 23:59	03/04/2025 08:30	03/04/2025 09:00	07/04/2025 13:30	ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
27/03/2025 - 16:28:50	INCLUSAO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CAPACIDADE TECNICA	03/04/2025 - 16:03:52	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO TAQUARI -RS .pdf Julgamento: Parecer324_2025_Decisaolmpugnacao_GRM_PE008_2025.pdf

Embasamento: Solicitamos a inclusão de documentação referente a capacidade técnica visando normatizar o edital de acordo com os serviços a serem executados parte do anexo II e termo de referência do mesmo.

Julgamento: Prezados, após análise da impugnação apresentada e com base no Parecer Jurídico nº 324/2025, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem por dar conhecimento à mesma, dando-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos do parecer supra referido, que vai anexo ao presente. Outrossim, informamos que o certame permanecerá suspenso para retificação, sendo que o mesmo será republicado, com as alterações pertinentes, nos mesmos meios da publicação inicial.
Taquari, 03 de abril de 2025.
Alessandra Reis da Silveira/
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 186/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/04/2025 - 20:32:09	edital	16/04/2025 - 09:58:02

Dúvida: ola, referente as intalações do presente edital, se fala em trabalho em altura, seria em qual andar a fixação dos aparelhos? desde ja agradeço

Resposta: Prezados, Em atenção ao seu questionamento, informamos que, na presente licitação de Registro de Preços, os serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado serão executados, predominantemente, no térreo e primeiro piso – entendido como o pavimento imediatamente acima do térreo. Contudo, em algumas situações pontuais, poderá ser necessário serviços em altura correspondente até o quarto piso.

28/03/2025 - 10:34:02 PE 008/2025 28/03/2025 - 10:34:02

Dúvida: Prezados,

Conforme ao PE008/2025 que tem por objeto o registro de Preços para a contratação futura para execução de serviços de instalação de aparelhos de arcondicionado, com fornecimento dos materiais necessários, para atender a demanda do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Taquari, RS, e demais prédios públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Memorial Descritivo, e estimativas de aquisição definidas. Existe algum contrato vigente? Se sim qual o atual executor?

At.te

Resposta: Prezados, em atenção ao questionamento supra, esclarecemos que atualmente o Município de Taquari não possui um contrato vigente para os serviços objeto do certame.

Att.,
Alessandra
Pregoeira/Portaria nº 186/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							



0001	INSTALAÇÃO DE (01) UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. TIPO HI-WALL, VOLTAGEM 220V, COM ATÉ 2,00M DE TUBULAÇÃO (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MANGUEIRA DE DRENO, SUPORTE GALVANIZADO). MARCA/MODELO: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICST09QFR4. DIFÍCIL ACESSO, COM TRABALHO EM ALTURA. PRAZO DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	600,00	15 UN	Aceito	Menor Preço
0002	INSTALAÇÃO DE (01) UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. TIPO HI-WALL, VOLTAGEM 220V, COM ATÉ 2,00M DE TUBULAÇÃO (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MANGUEIRA DE DRENO, SUPORTE GALVANIZADO). MARCA/MODELO: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QFR4. DIFÍCIL ACESSO, COM TRABALHO EM ALTURA. PRAZO DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	593,33	24 UN	Aceito	Menor Preço
0003	INSTALAÇÃO DE (01) UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. TIPO HI-WALL, VOLTAGEM 220V, COM ATÉ 2,00M DE TUBULAÇÃO (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MANGUEIRA DE DRENO, SUPORTE GALVANIZADO). MARCA/MODELO: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICS18QFR4. DIFÍCIL ACESSO, COM TRABALHO EM ALTURA. PRAZO DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	686,67	48 UN	Aceito	Menor Preço
0004	INSTALAÇÃO DE (01) UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. TIPO HI-WALL, VOLTAGEM 220V, COM ATÉ 2,00M DE TUBULAÇÃO (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MANGUEIRA DE DRENO, SUPORTE GALVANIZADO). MARCA/MODELO: TCL / TAC-24CHSA INV. DIFÍCIL ACESSO, COM TRABALHO EM ALTURA. PRAZO DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	753,33	18 UN	Aceito	Menor Preço
0005	INSTALAÇÃO DE (01) UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. TIPO HI-WALL, VOLTAGEM 220V, COM ATÉ 2,00M DE TUBULAÇÃO (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MANGUEIRA DE DRENO, SUPORTE GALVANIZADO). MARCA/MODELO: TCL / TAC INVERTER Q/F 30000BTUS. DIFÍCIL ACESSO, COM TRABALHO EM ALTURA. PRAZO DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	933,33	15 UN	Aceito	Menor Preço
0006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METRO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, CABOS, MANGUEIRA DE DRENO).	106,67	180 M	Aceito	Menor Preço
0007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METRO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTU'S (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, CABOS, MANGUEIRA DE DRENO).	116,67	240 M	Aceito	Menor Preço



0008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METRO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTU'S (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, CABOS, MANGUEIRA DE DRENO).	141,67	570 M	Aceito	Menor Preço
0009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METRO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTU'S (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, CABOS, MANGUEIRA DE DRENO).	180,00	240 M	Aceito	Menor Preço
0010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METRO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTU'S (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO, FITAS, CABOS, MANGUEIRA DE DRENO).	206,67	40 M	Aceito	Menor Preço
0011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA DRENO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, ATÉ 30.000 BTU'S 220V, COM RUIDO DE 19 DB	706,67	21 UN	Aceito	Menor Preço
0012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE QUEDA PVC 40 MM PARA ARES-CONDICIONADOS	22,43	150 M	Aceito	Menor Preço
0013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	5,16	500 M	Aceito	Menor Preço
0014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	8,02	300 M	Aceito	Menor Preço
0015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	11,19	150 M	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		288.049,14			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/03/2025 - 15:31	PregaoEletronico_008_2025_InstalArCondicionado.pdf
17/03/2025 - 15:31	AnexoI_TermoReferencia_PE008_2025.pdf
17/03/2025 - 15:31	AnexoII_MemorialDescritivo_PE008_2025.pdf
17/03/2025 - 15:31	ComposiçãoPreços_PE008_2025.pdf
17/03/2025 - 15:31	ETP_PE008_2025.pdf
17/03/2025 - 15:31	ParecerJuridico_PE008_2025.pdf
07/04/2025 - 13:29	Memo100_2025_AlteraçãoPE008_2025.pdf
07/04/2025 - 13:33	PregaoEletronico_008_2025_ALTERADO_InstalArCondicionado.pdf
07/04/2025 - 13:33	Reinicio_PE008_2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
07/04/2025 - 13:35:28	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
25/04/2025 - 09:55:06	Documentos solicitados para o processo 008/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 09:55:26	Envio de Propostas Readequadas 008/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 10:49:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 10:50:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 12:10:10	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/04/2025 - 12:10:32	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 12:24:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 14:07:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 14:10:28	Documentos solicitados para o processo 008/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 16:00:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 16:08:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 16:31:27	Envio de Propostas Readequadas 008/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:31 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 16:40:44		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

E G INSTALADORA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 52.007.329/0001-88 - Endereço: ROD RS 239 - CEP: 93880000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99102-7162

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Registro de Preços para a contratação futura para execução de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento dos materiais necessários, para atender a demanda do Município de Taquari/RS.					
	0001	Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (inclusive tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICST09QFR4. Difícil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.	serviço	propria	15 UN	R\$ 461,00	R\$ R\$ 6.915,00
	0002	Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (inclusive tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QFR4. Difícil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.	serviço	propria	24 UN	R\$ 490,00	R\$ R\$ 11.760,00
	0003	Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (inclusive tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICS18QFR4. Difícil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.	serviço	propria	48 UN	R\$ 501,00	R\$ R\$ 24.048,00



0004	Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: TCL / TAC-24CHSA INV. Dificil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.	serviço	propia	18 UN	R\$ 580,00	R\$ R\$ 10.440,00
0005	Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: TCL / TAC INVERTER Q/F 30000BTUS. Dificil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.	serviço	propia	15 UN	R\$ 690,00	R\$ R\$ 10.350,00
0006	Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 9.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).	pecas	propia	180 M	R\$ 75,00	R\$ R\$ 13.500,00
0007	Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 12.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).	pecas	EOS	240 M	R\$ 80,00	R\$ R\$ 19.200,00
0008	Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 18.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).	pecas	EOS	570 M	R\$ 85,00	R\$ R\$ 48.450,00
0009	Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 24.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).	pecas	EOS	240 M	R\$ 86,05	R\$ R\$ 20.652,00
0010	Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 30.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).	pecas	EOS	40 M	R\$ 110,05	R\$ R\$ 4.402,00
0011	Fornecimento e instalação de bomba para dreno de ar-condicionado, tipo split, até 30.000 BTU's 220V, com ruído de 19 dB	pecas	EOS	21 UN	R\$ 450,00	R\$ R\$ 9.450,00
0012	Fornecimento e instalação de tubo de queda PVC 40 mm para ares-condicionados	pecas	Tigre	150 M	R\$ 15,00	R\$ R\$ 2.250,00
0013	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V	pecas	sil	500 M	R\$ 4,00	R\$ R\$ 2.000,00
0014	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V	pecas	sil	300 M	R\$ 6,00	R\$ R\$ 1.800,00
0015	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V	pecas	sil	150 M	R\$ 8,00	R\$ R\$ 1.200,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 186.417,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 186.417,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICST09QFR4. Dificil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:53	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$600,00	R\$ 9.000,00	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:19	diversos	diversos	15	R\$600,00	R\$ 9.000,00	Sim
MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA	41.138.464/0001-46	29/03/2025 - 23:59:28	9mil btus	fornecido pelo cliente	15	R\$700,00	R\$ 10.500,00	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	15	R\$598,00	R\$ 8.970,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 14:58:13	Próprio	Próprio	15	R\$600,00	R\$ 9.000,00	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:12:17	Próprio	Próprio	15	R\$600,00	R\$ 9.000,00	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:49:12	sv	sv	15	R\$600,00	R\$ 9.000,00	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:05:00	serviço	propia	15	R\$600,00	R\$ 9.000,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:37:47	SPLIT INVERTER NEO TOP ICST09QFR4	AGRATTO	15	R\$400,00	R\$ 6.000,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:44:21	9 mil	9 mil	15	R\$599,00	R\$ 8.985,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QFR4. Dificil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	24	R\$593,33	R\$ 14.239,92	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:20	diversos	diversos	24	R\$593,33	R\$ 14.239,92	Sim
MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA	41.138.464/0001-46	30/03/2025 - 00:00:16	12milbtus	fornecido pelo cliente	24	R\$850,00	R\$ 20.400,00	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	24	R\$592,00	R\$ 14.208,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 14:59:01	Próprio	Próprio	24	R\$593,33	R\$ 14.239,92	Sim



GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:12:47	Próprio	Próprio	24	R\$593,33	R\$ 14.239,92	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:55:49	sv	sv	24	R\$593,33	R\$ 14.239,92	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:05:40	serviço	propria	24	R\$590,00	R\$ 14.160,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:37:42	SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QFR4	AGRATTO	24	R\$400,00	R\$ 9.600,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:45:07	12mil	12 mil	24	R\$592,00	R\$ 14.208,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: AGRATTO / SPLIT INVERTER NEO TOP ICS18QFR4. Dificil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	48	R\$686,67	R\$ 32.960,16	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:20	diversos	diversos	48	R\$686,67	R\$ 32.960,16	Sim
MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA	41.138.464/0001-46	30/03/2025 - 22:02:10	18mil	fornecido pelo cliente	48	R\$800,00	R\$ 38.400,00	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	48	R\$685,00	R\$ 32.880,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 14:59:41	Próprio	Próprio	48	R\$686,67	R\$ 32.960,16	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:13:10	proprio	proprio	48	R\$686,67	R\$ 32.960,16	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:56:47	sv	sv	48	R\$686,67	R\$ 32.960,16	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:06:09	serviço	propria	48	R\$680,00	R\$ 32.640,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:37:37	SPLIT INVERTER NEO TOP ICS18QFR4	AGRATTO	48	R\$450,00	R\$ 21.600,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:46:01	18 mil	18 mil	48	R\$685,00	R\$ 32.880,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: TCL / TAC-24CHSA INV. Dificil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	18	R\$753,33	R\$ 13.559,94	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:20	diversos	diversos	18	R\$753,33	R\$ 13.559,94	Sim
MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA	41.138.464/0001-46	30/03/2025 - 00:00:45	24mil	fornecido pelo cliente	18	R\$1.000,00	R\$ 18.000,00	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	18	R\$750,00	R\$ 13.500,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:00:23	Próprio	Próprio	18	R\$753,33	R\$ 13.559,94	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:13:32	proprio	proprio	18	R\$753,33	R\$ 13.559,94	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:57:11	sv	sv	18	R\$753,33	R\$ 13.559,94	Não



E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:06:36	serviço	propia	18	R\$750,00	R\$ 13.500,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:37:28	TAC-24CHSA	TCL	18	R\$500,00	R\$ 9.000,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:46:44	24MIL	24 mil	18	R\$752,00	R\$ 13.536,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Instalação de (01) um aparelho de AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30000 BTUS/H, FUNÇÃO INVERTER – QUENTE /FRIO. Tipo Hi-wall, voltagem 220V, com até 2,00m de tubulação (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, instalações elétricas, mangueira de dreno, suporte galvanizado). Marca/Modelo: TCL / TAC INVERTER Q/F 30000BTUS. Dificil acesso, com trabalho em altura. Prazo de garantia de 12 (doze) meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$933,33	R\$ 13.999,95	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:20	diversos	diversos	15	R\$933,33	R\$ 13.999,95	Sim
MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA	41.138.464/0001-46	30/03/2025 - 22:02:16	30mil btus	fornecido pelo cliente	15	R\$1.200,00	R\$ 18.000,00	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	15	R\$930,00	R\$ 13.950,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:00:59	Próprio	Próprio	15	R\$933,33	R\$ 13.999,95	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:14:11	proprio	proprio	15	R\$933,33	R\$ 13.999,95	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:57:34	sv	sv	15	R\$933,33	R\$ 13.999,95	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:07:06	serviço	propia	15	R\$930,00	R\$ 13.950,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:48:25	TAC INVERTER Q/F 30000BTUS	TCL	15	R\$650,00	R\$ 9.750,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:47:26	30 mil	30 mil	15	R\$932,00	R\$ 13.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 9.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	180	R\$106,67	R\$ 19.200,60	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:20	diversos	diversos	180	R\$106,67	R\$ 19.200,60	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	180	R\$105,00	R\$ 18.900,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:02:37	Próprio	Próprio	180	R\$106,67	R\$ 19.200,60	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:14:31	proprio	proprio	180	R\$106,67	R\$ 19.200,60	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:58:19	sv	sv	180	R\$106,67	R\$ 19.200,60	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:08:27	peças	propia	180	R\$106,00	R\$ 19.080,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:39:25	Tubulação 1/4-3/8	Eluma	180	R\$80,00	R\$ 14.400,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:48:06	metro	metro	180	R\$105,00	R\$ 18.900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 12.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	240	R\$116,67	R\$ 28.000,80	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:20	diversos	diversos	240	R\$116,67	R\$ 28.000,80	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	240	R\$115,00	R\$ 27.600,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:03:17	Próprio	Próprio	240	R\$116,67	R\$ 28.000,80	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:14:54	proprio	proprio	240	R\$116,67	R\$ 28.000,80	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:58:40	sv	sv	240	R\$116,67	R\$ 28.000,80	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:09:01	pecas	EOS	240	R\$116,00	R\$ 27.840,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:39:33	Tubulação 1/4-1/2	Eluma	240	R\$85,00	R\$ 20.400,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:48:43	metro	metro	240	R\$115,00	R\$ 27.600,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 18.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	570	R\$141,67	R\$ 80.751,90	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:21	diversos	diversos	570	R\$141,67	R\$ 80.751,90	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	570	R\$140,00	R\$ 79.800,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:03:54	Próprio	Próprio	570	R\$141,67	R\$ 80.751,90	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:15:11	proprio	proprio	570	R\$141,67	R\$ 80.751,90	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:59:03	sv	sv	570	R\$141,67	R\$ 80.751,90	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:09:29	pecas	EOS	570	R\$141,00	R\$ 80.370,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:39:43	Tubulação 1/4-1/2	Eluma	570	R\$90,00	R\$ 51.300,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:49:21	metro	metro	570	R\$140,00	R\$ 79.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 24.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	240	R\$180,00	R\$ 43.200,00	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:21	diversos	diversos	240	R\$180,00	R\$ 43.200,00	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	240	R\$178,00	R\$ 42.720,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:04:23	Próprio	Próprio	240	R\$180,00	R\$ 43.200,00	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:15:35	proprio	proprio	240	R\$180,00	R\$ 43.200,00	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:59:25	sv	sv	240	R\$180,00	R\$ 43.200,00	Não



E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:10:08	peças	EOS	240	R\$180,00	R\$ 43.200,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:40:05	Tubulação 1/4-5/8	Eluma	240	R\$100,00	R\$ 24.000,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:49:57	metro	metro	240	R\$179,00	R\$ 42.960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - Fornecimento e instalação de metro adicional de tubulação para aparelho de ar-condicionado 30.000 BTU's (incluso tubulação de cobre, materiais de isolamento, fitas, cabos, mangueira de dreno).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	R\$206,67	R\$ 8.266,80	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:21	diversos	diversos	40	R\$206,67	R\$ 8.266,80	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:22	Serviço	Não se aplica	40	R\$205,00	R\$ 8.200,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:04:53	Próprio	Próprio	40	R\$206,67	R\$ 8.266,80	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:15:57	proprio	proprio	40	R\$206,67	R\$ 8.266,80	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 13:59:53	sv	sv	40	R\$206,67	R\$ 8.266,80	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:10:36	peças	EOS	40	R\$205,00	R\$ 8.200,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:40:36	Tubulação 3/8-5/8	Eluma	40	R\$130,00	R\$ 5.200,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:50:32	metro	metro	40	R\$205,00	R\$ 8.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - Fornecimento e instalação de bomba para dreno de ar-condicionado, tipo split, até 30.000 BTU's 220v, com ruído de 19 dB`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	21	R\$706,67	R\$ 14.840,07	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:21	diversos	diversos	21	R\$706,67	R\$ 14.840,07	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:23	Serviço	Não se aplica	21	R\$705,00	R\$ 14.805,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:05:32	Próprio	Próprio	21	R\$706,67	R\$ 14.840,07	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:16:18	proprio	proprio	21	R\$706,67	R\$ 14.840,07	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 14:00:34	sv	sv	21	R\$706,67	R\$ 14.840,07	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:11:04	peças	EOS	21	R\$706,00	R\$ 14.826,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:41:26	BOMBA DRENO SPLIT 24L BIVOLT UP	UP	21	R\$500,00	R\$ 10.500,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:51:18	bomba	bomba	21	R\$705,00	R\$ 14.805,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - Fornecimento e instalação de tubo de queda PVC 40 mm para ares-condicionados

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	R\$22,43	R\$ 3.364,50	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:21	diversos	diversos	150	R\$22,43	R\$ 3.364,50	Sim



ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:23	Serviço	Não se aplica	150	R\$22,00	R\$ 3.300,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:06:04	Próprio	Próprio	150	R\$22,43	R\$ 3.364,50	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:16:39	proprio	proprio	150	R\$22,43	R\$ 3.364,50	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 14:00:59	sv	sv	150	R\$22,43	R\$ 3.364,50	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:11:41	peças	Tigre	150	R\$5,15	R\$ 772,50	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:41:59	Tube PVC 40mm	Krona	150	R\$12,00	R\$ 1.800,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:52:04	tubo	tubo	150	R\$21,00	R\$ 3.150,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$5,16	R\$ 2.580,00	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:21	diversos	diversos	500	R\$5,16	R\$ 2.580,00	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:23	Serviço	Não se aplica	500	R\$5,00	R\$ 2.500,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:06:31	Próprio	Próprio	500	R\$5,16	R\$ 2.580,00	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:16:58	proprio	proprio	500	R\$5,16	R\$ 2.580,00	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 14:01:18	sv	sv	500	R\$5,16	R\$ 2.580,00	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:12:38	peças	sil	500	R\$5,16	R\$ 2.580,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:42:24	Cabo Flexível 2,5mm 750v	SIL	500	R\$3,80	R\$ 1.900,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:52:37	cobre	cobre	500	R\$5,00	R\$ 2.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	R\$8,02	R\$ 2.406,00	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:21	diversos	diversos	300	R\$8,02	R\$ 2.406,00	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:23	Serviço	Não se aplica	300	R\$8,00	R\$ 2.400,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:07:01	Próprio	Próprio	300	R\$8,02	R\$ 2.406,00	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:17:16	proprio	proprio	300	R\$8,02	R\$ 2.406,00	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 14:01:38	sv	sv	300	R\$8,02	R\$ 2.406,00	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:13:30	peças	sil	300	R\$8,00	R\$ 2.400,00	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 18:02:55	Cabo Flexível 4mm 750v	SIL	300	R\$6,00	R\$ 1.800,00	Sim



43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:53:12	cobre	cobre	300	R\$7,00	R\$ 2.100,00	Sim
---	--------------------	-----------------------	-------	-------	-----	---------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0015 - Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	23/03/2025 - 20:39:55	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	R\$11,19	R\$ 1.678,50	Sim
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	26/03/2025 - 09:45:21	diversos	diversos	150	R\$11,19	R\$ 1.678,50	Sim
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	31/03/2025 - 21:32:23	Serviço	Não se aplica	150	R\$11,00	R\$ 1.650,00	Sim
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	23/04/2025 - 15:07:33	Próprio	Próprio	150	R\$11,19	R\$ 1.678,50	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	24/04/2025 - 13:17:35	proprio	proprio	150	R\$11,19	R\$ 1.678,50	Sim
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	24/04/2025 - 14:01:59	sv	sv	150	R\$11,19	R\$ 1.678,50	Não
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	24/04/2025 - 16:14:03	peças	sil	150	R\$11,15	R\$ 1.672,50	Sim
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	24/04/2025 - 17:17:32	Cabo Flexível 6mm 750v	SIL	150	R\$8,00	R\$ 1.200,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	24/04/2025 - 20:53:42	cobre	cobre	150	R\$10,00	R\$ 1.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	60 dias
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	60 dias
ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	20 dias
D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	60 dias
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	60 dias
CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	60 dias
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	60 dias
E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	060 dias
MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA	41.138.464/0001-46	090 dias
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	60 dias

Lances Enviados

0001 - Registro de Preços para a contratação futura para execução de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento dos materiais necessários, para atender a demanda do Município de Taquari/RS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/03/2025 - 20:39:55	288.049,14 (proposta)	28.374.670/0001-97 - VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:45:21	288.049,14 (proposta)	22.867.040/0001-78 - D. R. de Castros Climatização	Válido
31/03/2025 - 21:32:23	285.383,00 (proposta)	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
23/04/2025 - 15:07:33	288.049,14 (proposta)	22.156.721/0001-28 - CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	Válido
24/04/2025 - 13:17:35	288.049,14 (proposta)	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
24/04/2025 - 14:01:59	288.049,14 (proposta)	93.445.963/0001-80 - Vitor Refrigeração Ltda	Válido
24/04/2025 - 16:14:03	284.191,00 (proposta)	52.007.329/0001-88 - E G INSTALADORA LTDA	Válido



24/04/2025 - 18:02:55	188.450,00 (proposta)	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
24/04/2025 - 20:53:42	285.104,00 (proposta)	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:03:40	284.000,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
25/04/2025 - 09:05:37	280.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:07:34	279.000,00	52.007.329/0001-88 - E G INSTALADORA LTDA	Válido
25/04/2025 - 09:08:46	270.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:10:19	267.300,00	93.445.963/0001-80 - Vitor Refrigeração Ltda	Válido
25/04/2025 - 09:10:49	186.565,50	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:11:01	188.440,00	22.156.721/0001-28 - CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	Válido
25/04/2025 - 09:11:42	184.699,45	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:12:15	267.290,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
25/04/2025 - 09:12:16	264.590,37	93.445.963/0001-80 - Vitor Refrigeração Ltda	Válido
25/04/2025 - 09:12:39	264.590,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
25/04/2025 - 09:12:45	261.944,10	93.445.963/0001-80 - Vitor Refrigeração Ltda	Válido
25/04/2025 - 09:13:33	182.852,45	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:14:47	181.023,90	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:15:38	179.213,66	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:15:54	177.000,00	52.007.329/0001-88 - E G INSTALADORA LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:16:36	175.230,00	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:17:21	173.477,70	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:18:48	171.742,92	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:19:39	170.025,40	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:20:45	168.325,14	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:20:54	250.000,00	52.007.329/0001-88 - E G INSTALADORA LTDA	Válido
25/04/2025 - 09:21:31	166.641,80	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:22:04	188.300,00	52.007.329/0001-88 - E G INSTALADORA LTDA	Válido
25/04/2025 - 09:22:53	164.975,38	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:23:22	163.325,60	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:23:57	255.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:24:13	161.692,20	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:25:57	160.012,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:26:07	254.502,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido



25/04/2025 - 09:26:36	158.411,88	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:27:22	156.820,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:27:32	252.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:27:43	155.251,80	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:28:08	153.699,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:28:41	152.162,01	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:29:18	150.000,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:29:49	148.500,00	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:30:18	147.000,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:30:57	251.750,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
25/04/2025 - 09:31:43	145.530,00	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:32:53	144.074,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:33:03	249.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:33:32	142.633,25	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:34:21	141.205,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:36:15	248.452,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
25/04/2025 - 09:36:22	139.000,00	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:36:57	245.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:37:40	244.852,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
25/04/2025 - 09:37:55	186.500,00	22.156.721/0001-28 - CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	Válido
25/04/2025 - 09:37:57	242.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:39:21	241.325,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Cancelado
25/04/2025 - 09:39:49	239.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:39:55	137.610,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:40:09	130.000,00	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:40:54	238.456,20	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Cancelado
25/04/2025 - 09:41:30	236.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:41:36	128.700,00	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado
25/04/2025 - 09:42:21	125.000,00	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
25/04/2025 - 09:44:16	234.980,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Cancelado



25/04/2025 - 09:45:11	233.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:46:28	232.000,10	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Cancelado
25/04/2025 - 09:47:02	230.000,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:47:59	229.100,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Cancelado
25/04/2025 - 09:48:26	227.500,00	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
25/04/2025 - 09:48:47	186.417,00	52.007.329/0001-88 - E G INSTALADORA LTDA	Válido
25/04/2025 - 12:24:28	144.073,98	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	25/04/2025 - 10:50:53	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.pdf
Model	25/04/2025 - 10:50:53	44.419.077/0001-76 - ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	DOCUMENTOS COMPILADOS.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.05.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.04.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.03(1).pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.03.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.02(1).pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.02.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.01(1).pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.01.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.00(1).pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.59.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.59(1).pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 14.00.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.58(2).pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.58.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.57.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.55(1).pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.54.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.53.pdf
Model	25/04/2025 - 14:07:02	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 13.52.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.59.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.58.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.57(2).pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.57(1).pdf



Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.57.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.56(1).pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.56.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.55.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.54(1).pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.54.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.53.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.51.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.52.pdf
Model	25/04/2025 - 16:00:13	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 15.50.pdf
Model	25/04/2025 - 16:08:10	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 16.07.pdf
Model	25/04/2025 - 16:08:10	21.429.471/0001-90 - ANDREUS LENGLER CARDOSO	CamScanner 25-04-2025 16.07(1).pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	24/04/2025 - 15:20	LUIS FERNANDO JANDREY	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
E G INSTALADORA LTDA	24/04/2025 - 16:01	EDI MARIA LIPPERT	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/04/2025 - 12:07:34	ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	Item 0001 - Registro de Preços para a contratação futura para execução de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento dos materiais necessários, para atender a demanda do Município de Taquari/RS.
<p>Desclassificação: Após análise da documentação de habilitação anexada, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem pela inabilitação da empresa ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA - ME, uma vez que a mesma não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, especificamente nos seguintes pontos: 1) a empresa não apresentou a prova de inscrição e regularidade junto ao CREA/RS, exigido no item 10.11.1; 2) o atestado apresentado para comprovação da capacidade técnico-operacional, não atende as exigências do item 10.11.2; 3) a empresa não comprovou possuir em seu corpo técnico profissional de nível superior reconhecido pelo CREA, conforme exigido no item 10.11.3, para atendimento da qualificação técnico-profissional; 4) a empresa não apresentou a relação dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços, nem a qualificação dos mesmos por meio de certificado de treinamento na NR-35, conforme exigido no item 10.11.4. Além das causas de inabilitação, registra-se que a empresa não apresentou a proposta readequada nos termos exigidos no item 8.1 e seus subitens, embora tenha registrado a mesma no sistema.</p>			
25/04/2025 - 16:29:36	ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	Item 0001 - Registro de Preços para a contratação futura para execução de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento dos materiais necessários, para atender a demanda do Município de Taquari/RS.
<p>Após análise da documentação de habilitação anexada, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem pela inabilitação da empresa ANDREUS LENGLER CARDOSO, uma vez que a mesma não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, especificamente nos seguintes pontos: 1) a empresa não apresentou a prova de inscrição e regularidade da mesma junto ao CREA/RS, exigido no item 10.11.1; 2) a empresa não apresentou atestado de comprovação da capacidade técnico-operacional, conforme exigido no item 10.11.2, ressaltando-se que o contrato de prestação de serviços firmado pela empresa com a Associação Taquariense de Saúde, não substitui o atestado exigido, além de não ser compatível com o objeto licitado; 3) embora a empresa tenha anexado Certidão de Registro de Profissional (engenheiro) junto ao CREA, não comprovou que o mesmo integra o seu corpo técnico, conforme exigido no item 10.11.3 (segunda parte); 4) a empresa não apresentou a relação dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços, incluindo técnicos de nível superior, nível médio e encarregados, conforme exigido no item 10.11.4, tendo anexado somente o certificado de treinamento na NR-35 de dois profissionais. Além das causas de inabilitação, registra-se que a empresa não apresentou a proposta readequada nos termos exigidos no item 8.1 e seus subitens, embora tenha registrado a mesma no sistema.</p>			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/04/2025 - 18:23	--	--



Classificação Parcial

LOTE 0001 - Registro de Preços para a contratação futura para execução de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento dos materiais necessários, para atender a demanda do Município de Taquari/RS.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA	44.419.077/0001-76	Inabilitado	125.000,00
2º	ANDREUS LENGLER CARDOSO	21.429.471/0001-90	Desclassificado	144.073,98
3º	E G INSTALADORA LTDA	52.007.329/0001-88	Arrematante	186.417,00
4º	CAIO ANDRES CLAVARIO MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA	22.156.721/0001-28	Classificado	186.500,00
5º	43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	Classificado	227.500,00
6º	GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	Classificado	244.852,00
7º	Vitor Refrigeração Ltda	93.445.963/0001-80	Classificado	261.944,10
8º	D. R. de Castros Climatização	22.867.040/0001-78	Classificado	288.049,14
9º	VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	Classificado	288.049,14

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/04/2025 - 14:37:59	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
02/04/2025 - 14:37:59	Sistema	Motivo: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI – RS SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2025 O Município de Taquari, RS, por meio do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 186/2025, no uso de suas atribuições legais, notifica as empresas interessadas no edital de Pregão Eletrônico nº 008/2025, que tem por objeto o Registro de Preços para contratação futura para execução de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento dos materiais necessários, para atender a demanda do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Taquari, RS, de que o referido certame, marcado para o dia 03/04/2025, às 09horas, encontra-se SUSPENSO, em razão da existência de pedido de impugnação pendente de análise pela Procuradoria Jurídica. Possíveis alterações e/ou nova data de julgamento serão informadas através de publicação oficial. Taquari, 02 de abril de 2025. ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA Agente de Contratação/Pregoeiro Portaria nº 186/2025
03/04/2025 - 16:03:52	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer324_2025_DecisaoImpugnacao_GRM_PE008_2025.pdf) em 03/04/2025 às 16:03.
07/04/2025 - 13:29	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
07/04/2025 - 13:29	Sistema	Motivo: AVISO DE REÍNCIO O Município de Taquari/RS, por meio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 186/2025, comunica aos interessados que será dado prosseguimento ao presente processo, com as alterações solicitadas pelo Memorando nº 100/2025, da Secretaria Municipal de Planejamento, que vai anexo ao presente, nos termos do Parecer Jurídico nº 324/2025, já anexado ao processo quando do julgamento da impugnação. Taquari, 07 de abril de 2025. Alessandra Reis da Silveira Agente de Contratação/Pregoeira Portaria nº 186/2025
07/04/2025 - 13:29:57	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Memo100_2025_AlteraçãoPE008_2025.pdf) em 07/04/2025 às 13:29.
07/04/2025 - 13:30	Sistema	O processo foi republicado em 07/04/2025 às 13:30.
07/04/2025 - 13:33:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PregaoEletronico_008_2025_ALTERADO_InstalArCondicionado.pdf) em 07/04/2025 às 13:33.
07/04/2025 - 13:33:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Reinicio_PE008_2025.pdf) em 07/04/2025 às 13:33.
25/04/2025 - 09:00:46	Pregoeiro	Bom dia Sr.Licitantes
25/04/2025 - 09:00:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/04/2025 - 09:02:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/04/2025 - 09:02:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/04/2025 - 09:02:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/04/2025 - 09:02:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/04/2025 - 09:02:08	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:02:08	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/04/2025 - 09:17:21	Pregoeiro	Prezados Licitantes, alertamos para possível inexecuibilidade das propostas e suas consequências, nos termos da Lei 14.133/2021.
25/04/2025 - 09:18:38	Pregoeiro	Registramos que nos termos do item 9.5 do edital, será exigido comprovação de exequibilidade das propostas.
25/04/2025 - 09:20:11	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 177.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:20:18	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 177.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.



25/04/2025 - 09:22:05	Pregoeiro	Prezados Licitantes, reiteramos o alerta para possível inexecuibilidade das propostas, bem como da responsabilidade dos licitantes, nos termos da Lei 14.133/2021.
25/04/2025 - 09:32:45	Pregoeiro	Alertamos para inexecuibilidade das propostas ofertadas e solicitamos responsabilidade dos licitantes quanto aos valores ofertados.
25/04/2025 - 09:36:29	Pregoeiro	Prezados, a proposta já é inferior a 50% do valor de referência, o que caracteriza a inexecuibilidade nos termos da Lei
25/04/2025 - 09:46:21	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 128.700,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:46:28	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 128.700,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:46:54	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 137.610,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:46:54	Pregoeiro	Registrarmos que, em as empresas não logrando êxito em comprovar a exequibilidade de suas propostas, as mesmas serão desclassificadas.
25/04/2025 - 09:47:02	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 137.610,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:47:20	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 141.205,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:47:29	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 141.205,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:48:48	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 229.100,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:49:05	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 229.100,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:49:16	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 232.000,10 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:49:23	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 232.000,10 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:49:34	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 234.980,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:49:45	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 234.980,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:50:13	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 238.456,20 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:50:21	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 238.456,20 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:50:42	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 241.325,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/04/2025 - 09:50:49	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 241.325,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 09:50:49	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
25/04/2025 - 09:51:06	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA - ME com lance de R\$ 125.000,00.
25/04/2025 - 09:55:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 09:55:06	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, observado o disposto no item 8.1.4, acompanhada de comprovação de exequibilidade da mesma, nos termos do item 9.5 do edital, uma vez que manifestamente inexequível. Caso a empresa ainda não tenha anexado os documentos de habilitação, deverá fazê-lo no mesmo prazo ora estabelecido, nos termos do item 7.18.3.
25/04/2025 - 09:55:26	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 10:49:51	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/04/2025 - 10:50:53	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 11:17:43	Pregoeiro	Alertamos ao licitante ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA - ME que, embora tenha sido registrada a proposta no sistema, não foi anexado arquivo da proposta readequada, nos termos do item 8.1 do edital, sendo que o prazo para envio se encerra às 11h55min.
25/04/2025 - 11:31:56	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/04/2025 - 11:56:24	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
25/04/2025 - 11:56:29	Sistema	O fornecedor ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
25/04/2025 - 11:56:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/04/2025 às 12:06.
25/04/2025 - 12:07:34	Sistema	O fornecedor ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 12:07:34	Sistema	Motivo: Após análise da documentação de habilitação anexada, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem pela inabilitação da empresa ELETROTECH INSTALCOES ELETRICAS LTDA - ME, uma vez que a mesma não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, especificamente nos seguintes pontos: 1) a empresa não apresentou a prova de inscrição e regularidade junto ao CREA/RS, exigido no item 10.11.1; 2) o atestado apresentado para comprovação da capacidade técnico-operacional, não atende as exigências do item 10.11.2; 3) a empresa não comprovou possuir em seu corpo técnico profissional de nível superior reconhecido pelo CREA, conforme exigido no item 10.11.3, para atendimento da qualificação técnico-profissional; 4) a empresa não apresentou a relação dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços, nem a qualificação dos mesmos por meio de certificado de treinamento na NR-35, conforme exigido no item 10.11.4. Além das causas de inabilitação, registra-se que a... (CONTINUA)
25/04/2025 - 12:07:34	Sistema	(CONT. 1) empresa não apresentou a proposta readequada nos termos exigidos no item 8.1 e seus subitens, embora tenha registrado a mesma no sistema.
25/04/2025 - 12:07:34	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ANDREUS LENGLE CARDOSO com lance de R\$ 144.074,00.
25/04/2025 - 12:10:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:09 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 12:10:10	Sistema	Motivo: Tendo em vista a inabilitação da primeira colocada, solicitamos o envio da proposta readequada, observado o disposto no item 8.1.4, acompanhada de comprovação de exequibilidade da mesma, nos termos do item 9.5 do edital, no prazo estabelecido.
25/04/2025 - 12:10:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 25/04/2025.



25/04/2025 - 12:24:28	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/04/2025 - 13:33:44	Pregoeiro	Tendo em vista a inabilitação da primeira colocada, solicitamos o envio da proposta readequada, observado o disposto no item 8.1.4, acompanhada de comprovação de exequibilidade da mesma, nos termos do item 9.5 do edital. Caso a empresa ainda não tenha anexado os documentos de habilitação, deverá fazê-lo no mesmo prazo ora estabelecido, nos termos do item 7.18.3.
25/04/2025 - 14:07:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 14:10:28	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 14:10:28	Sistema	Motivo: Tendo em vista que o prazo de diligência não considerou o intervalo de meio dia, prorroga-se o prazo da diligência.
25/04/2025 - 14:11:54	Pregoeiro	Prazo prorrogado conforme faculta o item 18.3.1 do edital
25/04/2025 - 16:00:13	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
25/04/2025 - 16:08:10	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
25/04/2025 - 16:28:24	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
25/04/2025 - 16:28:24	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 144.073,98 para corresponder a proposta readequada.
25/04/2025 - 16:29:36	Sistema	O fornecedor ANDREUS LENGLER CARDOSO foi inabilitado no processo.
25/04/2025 - 16:29:36	Sistema	Motivo: Após análise da documentação de habilitação anexada, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem pela inabilitação da empresa ANDREUS LENGLER CARDOSO, uma vez que a mesma não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, especificamente nos seguintes pontos: 1) a empresa não apresentou a prova de inscrição e regularidade da mesma junto ao CREA/RS, exigido no item 10.11.1; 2) a empresa não apresentou atestado de comprovação da capacidade técnico-operacional, conforme exigido no item 10.11.2, ressaltando-se que o contrato de prestação de serviços firmado pela empresa com a Associação Taquariense de Saúde, não substitui o atestado exigido, além de não ser compatível com o objeto licitado; 3) embora a empresa tenha anexado Certidão de Registro de Profissional (engenheiro) junto ao CREA, não comprovou que o mesmo integra o seu corpo técnico, conforme exigido no item 10.11.3 (segunda parte); 4) a empresa não apresentou a relação dos profissionais responsáveis... (CONTINUA)
25/04/2025 - 16:29:36	Sistema	(CONT. 1) pela execução dos serviços, incluindo técnicos de nível superior, nível médio e encarregados, conforme exigido no item 10.11.4, tendo anexado somente o certificado de treinamento na NR-35 de dois profissionais. Além das causas de inabilitação, registra-se que a empresa não apresentou a proposta readequada nos termos exigidos no item 8.1 e seus subitens, embora tenha registrado a mesma no sistema.
25/04/2025 - 16:29:36	Sistema	O fornecedor ANDREUS LENGLER CARDOSO foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
25/04/2025 - 16:29:36	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante E G INSTALADORA LTDA com lance de R\$ 186.417,00.
25/04/2025 - 16:31:27	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:31 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 16:32:40	Pregoeiro	Tendo em vista a inabilitação da primeira e segunda colocada, solicitamos o envio da proposta readequada, observado o disposto no item 8.1.4. Caso a empresa ainda não tenha anexado os documentos de habilitação, deverá fazê-lo no mesmo prazo já estabelecido, nos termos do item 7.18.3.
25/04/2025 - 16:33:21	Pregoeiro	Solicitamos, ainda, uma baixa no valor ofertado, tendo em vista os valores das primeiras colocadas.
25/04/2025 - 16:40:44	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/04/2025 - 16:44:54	Pregoeiro	Prezada licitante E G INSTALADORA LTDA, solicitamos uma baixa no valor ofertado.
25/04/2025 - 16:45:11	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/04/2025 - 16:54:24	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/04/2025 - 17:45:39	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/04/2025 - 17:50:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
25/04/2025 - 17:53:35	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E G INSTALADORA LTDA.
25/04/2025 - 17:53:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/04/2025 às 18:23.
25/04/2025 - 18:24:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA

Pregoeiro

ADRIANA DA SILVA SANTOS

Apoio

STEFANI DA SILVA SANTOS

Apoio

